Vállalkozási Szerződés

Amely létrejött egyrészről 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

cím: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.

képviseli: Muraközi István polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 

HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.

cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000354

számlaszám: 10403428-49545654-48511047

képviseli: Szűcs Gyula elnök-vezérigazgató

valamint 

IMOLA Konstrukt Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 6/a.

cégjegyzékszám: Cg. 10-09-030541

számlaszám: 10918001-00000004-72120004

képviseli: Takács Tibor ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbiak szerint.

PREAMBULUM

Felek rögzítik, hogy Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le  „A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0018, „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című konstrukción belül, a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház korszerűsítése  tárgyú beruházás kivitelezési feladatainak ellátása.” tárgyban. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen Megrendelő, mint ajánlatkérő a Vállalkozó, mint közös ajánlattevő ajánlatát fogadta el a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokra, ennek megfelelően a Kbt. 99. § (1) bekezdése értelmében felek szerződést kötnek jelen szerződés és az annak elválaszthatatlan részeit képező mellékletei szerint.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. „A TIOP-2.2.4/09/1 „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című konstrukción belül, a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház korszerűsítése  tárgyú beruházás kivitelezési feladatainak ellátása.” tárgyú ajánlattételi felhívás szerinti munkára a Vállalkozó által benyújtott ajánlat alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés szerinti munkákat az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott mennyiségben, minőségben és tartalommal, valamint a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb írásos okiratokban foglalt információk alapján.

A rendelkezésre bocsátott információk, dokumentumok részletes fölsorolását az adott ajánlati dokumentáció tartalomjegyzéke határozza meg.

1.2. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a szerződés szerinti feladatokat, az építési kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettséget szerződésszerűen teljesíteni.

1.3. A kivitelezési munkákat a jelen szerződés rendelkezései, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletben meghatározottak szerint kell elvégezni. A szerződés műszaki tartalma a megvalósításhoz szükséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és munkát magába foglalja.

2. A SZERZŐDÉS TELJES MŰSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

2.1. A Vállalkozó a munkaterületet, feladatot megismerte, azt az ajánlat meghatározásához szükséges mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta. Az építést zavaró közlekedési, társadalmi, technikai és természeti körülményeket az elvárható gondossággal a közbeszerzési eljárás során és az eredményhirdetést követően ismételten tanulmányozta és a szerződést ezek ismeretében köti meg. 

2.2. A Vállalkozó kijelenti és megerősíti, hogy figyelmesen megvizsgálta, szemügyre vette, áttanulmányozta és saját maga is átszámolta a Megrendelő által részére átadott Projekt Dokumentációkat a közbeszerzési eljárás során és a Szerződés aláírását megelőzően.

2.3. A Vállalkozó kijelenti és megerősíti, hogy a vállalkozói díjat annak tudatában fogadta el, hogy a szerződéskötéskor teljes mértékben ismerte a beruházás terjedelmét, az előírt anyagok és berendezések minőségét és mennyiségét, az építési technológiákat, valamint minden egyéb olyan körülményt, ami a vállalkozási díjat befolyásolta.

2.4. A Vállalkozó kijelenti és megerősíti, hogy a Megrendelőtől kapott Projekt Dokumentációk tökéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre készültek.

2.5 Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció – amely tartalmazza a feladathoz szükséges egyéb információkat –, a kiegészítő tájékoztatás, valamint a helyszíni bejárás jegyzőkönyve, illetve a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb okiratok együttes tartalma képezi a szerződés tárgyát. 

3. A SZERZŐDÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK (MELLÉKLETEK) 

· Ajánlattételi felhívás;

· Ajánlattételi dokumentáció;

· A 2011.08.15.-én megtartott helyszíni bejárás jegyzőkönyve, az 
ajánlattevők kérdéseire adott válaszok, és minden egyéb – az ajánlat elkészítése alatt 
keletkezett – írásos dokumentáció;

· A 2011. október 03-án tartott tárgyalás jegyzőkönyve

· Alaprajz, engedélyes és kiviteli tervek;

· A nyertes ajánlat (melynek része a Vállalkozók, mint közös ajánlattevők között Debrecenen, 2011. augusztus 31-én létrejött Együttműködési Megállapodás);

· Beárazott költségvetési kiírás

· Észrevételi költségvetés

· Műszaki ütemterv;

· Organizációs terv

4. A SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK ÉS FIZETÉSÉNEK RENDJE (ELSZÁMOLÁS)

4.1 Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű átalányáron, ajánlata alapján

1.148.800.000,- Ft

+ ÁFA 25% 287.200.000,- Ft

Mindösszesen: 1.436.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd-négyszázharminchatmillió forintért elvégzi.

A fenti vállalkozói díj (Egyösszegű Ajánlati Ár) a befejezési határidőre prognosztizált és az 1-3. pontban felsorolt dokumentumok és információk alapján került meghatározásra az alábbiak szerint:

1. A beárazott Árazatlan Költségvetés főösszesítője szerinti ajánlati ár: 1.108.592.000.- Ft +

2. Az ajánlattevő Észrevételi Költségvetésének főösszesítője szerinti ajánlati ár:  40.208.000.- Ft +

3. ÁFA 25% :  287.200.000,- Ft

4.2 Ezen vállalkozói díj átalányösszeg, melyet a Vállalkozó a Megrendelőnek az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban meghatározott igényei alapján állapított meg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses vállalkozói díjat a szolgáltatás tárgyának, a beépítendő anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg.  A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díjba megfelelő tartalékkeretet kalkulált az esetleg előre nem látható többletmunkákra, ráfordításokra és körülményekre. A vállalkozói díj így a legnagyobb gondosság mellett felbecsülhető összes bizonytalanság kockázatának árfedezetét tartalmazza.

4.3 A vállalkozói díj tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), az átadási, beüzemelési, használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges szakhatósági nyilatkozatok és a birtokbaadási, valamint az aktiválási eljárás költségeit, az átadási dokumentáció készítésének költségét, tervezői művezetést az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési, vizsgálati és mérési költséget, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak, stb.), a felvonulási -, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, az esetlegesen fölmerülő károk megtérítésének költségeit stb., tehát a létesítmény megvalósításának teljes díját.

A Vállalkozó fenti áron kívül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet.

Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére.

4.4 A vállalkozói díj tartalmazza mindazon közüzemi díjak összegét is, amelyet a munkaterület átadásától a teljesítés szerződésszerű átadásáig terjedő időtartam alatt a Vállalkozó köteles viselni.

4.5 A vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

4.6 Megrendelő előleget nem fizet. A Vállalkozó 3 db részszámla és a végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

· A szerződési ár 25 %-ának megfelelő összegű részszámla a munkák 25 %-os készültségekor

· A szerződési ár 25 %-ának megfelelő összegű részszámla a munkák 50 %-os készültségekor

· A szerződési ár 25 %-ának megfelelő összegű részszámla a munkák 75 %-os készültségekor

· A szerződési ár 25 %-ának megfelelő összegű végszámla a használatbavételi engedély kiadásakor.

Az elkészült munkáról Felek közösen egy teljesítés igazoló jegyzőkönyvet vesznek föl, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a hozzá tartozó pénzügyi készültséget és a szerződéstől való esetleges eltérést. A felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja. A részszámla benyújtásához tartozó teljesítés igazolása nem jelenti az elkészült rész műszaki átvételét (birtokba vételét). 

A teljesítést igazoló jegyzőkönyv alapján kiállított és a Megrendelőnek benyújtott számla pénzügyi teljesítése a teljesítéstől számított 45, illetve 15 napon belül történik a Vállalkozó által megjelölt számlára. Az ellenszolgáltatás teljesítése során Felek kötelezettséget vállalnak a közbeszerzésekről szóló módosított 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  305. § (3)-(5) bekezdésének megfelelő érvényesítésére.

4.7 Amennyiben a Megrendelő által igazolt és elfogadott, szerződésszerű teljesítés és számlakiállítás megtörtént és az ellenszolgáltatás teljesítésére jelen szerződés 4.6. pontjában meghatározott határidő eredménytelenül telt el, úgy Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott beszedési megbízást nyújtson be Megbízó 11738046-15372459-10660007 számú pénzforgalmi számláját kezelő OTP Bank Nyrt. pénzintézetéhez.

5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

5.1 Teljesítés helye: 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1., 335/5 hrsz.

5.2. Munkaterület átadása:

Megrendelő által a kivitelezésre alkalmas teljes munkaterületet legkésőbb a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül átadja Vállalkozó részére, a munkák elvégzéséhez szükséges dokumentumokkal együtt.

5.3 Határidők:

A szerződéses munkák kivitelezésének teljesítési határidői a szerződés mellékletét képező műszaki ütemterv szerintiek. 

A teljesítés végső határideje: a szerződés megkötésének napjától számított 315. nap

6. KÁRESEMÉNY, VAGYON ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért, a munka megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi igazolás kibocsátásának napjáig.

A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.

Vállalkozó kijelenti, hogy teljeskörű felelősségbiztosítással rendelkezik a Generali-Providencia Zrt. Biztosítónál. Kötvényszám: 95214101900461100 kártérítési limit:                 100.000.000 Ft/év, 10.000.000 Ft/káresemény.

Vállalkozó köteles Megrendelőnek a szerződés megkötését követően haladéktalanul bemutatni szakmai felelősségbiztosításának eredeti példányát. A szakmai felelősségbiztosításnak a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie. 

7. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

7.1. A Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni, átadását ütemezni.

7.2. A Megrendelő jogosult a folyamatban lévő és az elvégzett munkát ellenőrizni.

7.3. A Megrendelő jogosult kitűzni az átadás-átvétel időpontját a készre jelentés alapján, a készre jelentés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül.

7.4. A Megrendelő jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem javítja, illetve nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőre. 

7.5. A Megrendelő köteles a teljesített és igazolt munka ellenértékét kifizetni.

7.6. A Megrendelő köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni.

8. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát jelen szerződés és annak mellékletei, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó szakhatósági előírások, és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a magyar szabványoknak szerinti I. osztályú minőségben és I. osztályú anyagok felhasználásával, az átadás-átvételi határidőre hiba- és hiánymentesen elkészíteni.

8.2. Az I. osztályú teljesítés tartalmát az építési jogszabályok, a vonatkozó magyar szabványok és a felhasználásra kerülő egyes termékekre vonatkozó alkalmassági engedélyek, tanúsítványok határozzák meg.

8.3. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, berendezésnek, fölszerelésnek, egyéb eszköznek, kész- és félkészterméknek, alkatrésznek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie:

a) a Magyar Szabványokban előírt I. o. minőségűnek, továbbá a terv és Megrendelő előírásainak és utasításainak mindenben meg kell felelnie;

b) a minősítéshez szükséges minőségi – nemzetközi és/vagy magyar – tanúsítványokkal kell rendelkeznie.

8.4. A Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni.

8.5. A felek megállapodnak, hogy a teljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére kizárólag abban az esetben jogosult, ha a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában alvállalkozók igénybevételének szándékáról nyilatkozott. Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt vállalkozói díj 10 %-át meghaladó mértékben kizárólag azokat az alvállalkozókat veheti igénybe, akiket ajánlatában név szerint megjelölt. Az alvállalkozó sem vehet igénybe saját teljesítésének tíz százalékát meghaladó mértékben teljesítési segédet. 

Ha a szerződést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. Ebben az esetben Vállalkozó köteles előzetesen bemutatni a Megrendelőnek az alvállalkozó alkalmasságát igazoló, a közbeszerzési eljárásban előírt dokumentumokat. A Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legkésőbb 8 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni az alvállalkozó elfogadásáról vagy elutasításáról.

A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó tevékenységéért pedig a Ptk. 391. § (3) bekezdés szerinti kártérítési felelőséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

8.6. A felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt vállalkozói díj 10 %-át nem meghaladó mértékben kizárólag azoknak a feladatoknak az elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót, amely feladatokat az ajánlatában megjelölt.

8.7. A Vállalkozó köteles szigorúan figyelembe venni és végrehajtani a Megrendelő utasításait minden olyan ügyben - akár említi a szerződés, akár nem - amely a kivitelezést érinti vagy arra vonatkozik.

8.8. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára vonatkozó előírásokat az alvállalkozókkal kötött szerződésekben is megfelelően érvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben egyebekben teljes mértékben felel alvállalkozói minden tevékenységéért és cselekedetéért.

8.9. A Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék. Az alvállalkozók kizárólag a Vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket.

8.10. Az építési munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által előírt követelményeket a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani. A vállalkozónak továbbá korlátlan lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban, valamint lehetővé kell tennie a hatóságoknak a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó feladatkörébe tartoznak.

8.11. Vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeleteket és egyéb szabályzatot, szervezeti belső szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos. Vállalkozó köteles kártalanítani Megrendelőt minden olyan büntetés vagy felelősség tekintetében, amely bármely rendelkezés megszegéséből származik.

8.12. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól az egész beruházás átadás-átvételének napjáig.

8.13. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a során fölhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény.

8.14. A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, bontott- hulladék anyagot rendszeresen el kell távolítania a munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is. Vállalkozó a munka befejezésekor köteles saját költségén eltávolítani minden hulladékot, a saját vagy alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, gépeket és anyagokat, és köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban átadni.

8.15. A munkaterület őrzéséről, továbbá a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról a munkaterület átvételét követően a Vállalkozó gondoskodik.

8.16. A Vállalkozó saját költségén köteles a kivitelezés folyamán:

· Biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, amelyek a beruházás védelmére vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek;

· Megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterületen és azon kívül a beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok eredményez és az ő tevékenységének következménye;

8.17. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges kárelhárítási, kárenyhítési és minden egyéb lépéseket és intézkedéseket.

8.18. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást, ellenőrzést a kivitelezés folyamán.

8.19. A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétele napjától kezdve építési naplót vezetni, a 11. pontban foglaltaknak megfelelően.

8.20. A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási dokumentációját három példányban elkészíteni, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a beruházás minőségi bizonylataival együtt. Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvételi eljárás meghiúsul.

8.21. A Vállalkozó köteles együttműködni és minden segítséget megadni a beruházás megvalósításához szükséges támogatás kifizetési kérelmének maradéktalan befogadásáig, és köteles támogatni a Megrendelőt és minden segítséget megadni a támogatási elszámolás sikeres lebonyolítása érdekében.

9. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

9.1 A Vállalkozó által az építési célra fölhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó előírásoknak.

Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania.

9.2. A szükséges minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. A Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat, a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett. Amennyiben erre nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja.

9.3 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítótól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és általában intézkedésivel a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.

10. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

10.1 a Megrendelő megbízottja és meghatalmazottja és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést (határidők betartása stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék.

10.2 Felek szükség szerint (minimum a megrendelő megbízottja által kért rendszerességgel) kooperációs értekezletet tartanak, amelyen köteles részt venni a kivitelezést irányító műszaki vezető és szakági vezetők, a Megrendelő megbízottja és meghatalmazottja (bonyolító, műszaki ellenőr). 

10.3 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő műszaki ellenőrének engedélyével történhet. A Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdésének időpontjától három nappal korábban az építési naplón keresztül írásban köteles értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén Megrendelő igénye esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni.

10.4 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan:

Megrendelő képviseletében: 

Nyilatkozattételre jogosult

Név: Muraközi István polgármester

Cím:  4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

Telefon: 54/505-450

Fax: 54/505-411

Műszaki ellenőr:

Név: TIMÉPBER Kft.  ügyvezető: Gozsovics József

Cím: 5350 Tiszafüred, Kismuhi út 54.

Telefon: 06-20-437-3398

Fax: 59/511-224

Vállalkozó képviseletében:

Nyilatkozattételre jogosult

Név: Kamuti Géza

Cím: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36. sz.

Telefon: 52- 507-230

Fax: 52- 507-232

Felelős műszaki vezető:

Név: Kamuti Géza

Cím: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36. sz.

Telefon: 52- 507-230

Fax: 52- 507-232

10.5 A Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül föl nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a más folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott vagy digitálisan rögzített anyagot közzétenni.

10.6 A Vállalkozónak mentesítenie kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői-, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt fölmerülne. Ezen kötelezettség nem vonatkozik a Megrendelő által adott tervdokumentációra.

10.7 A Vállalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait. Az előírások durva vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő fölszólítására az érintett személyeket az építkezés területéről eltávolítani, és más, alkalmas személyekkel pótolni.

10.8. A Vállalkozó teljes körűen betartja és betartatja a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben („az építőipari kivitelezői tevékenységről”) a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseket.

10.9. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő képviselőinek és a műszaki ellenőröknek a kivitelezés teljes időtartama alatt joguk és kötelességük a munka véghatáridejének tartása és a műszaki feltételek betartása érdekében az építés folyamatos figyelemmel kísérése.

10.10. Megrendelő jogában áll az építési területre képviselői vagy szakértői útján bemenni, az építési munkálatokat bármikor ellenőrizni, az építési naplóba betekinteni, oda bejegyzést, egyéb kérdést, vagy észrevételt tenni a 9.3. pontban leírtaknak megfelelően, az eltakarásra kerülő munkálat az eltakarás előtt ellenőrizni.

10.11. A végső átadás-átvétel időpontjáig a közmű szolgáltatások igénybevételével felmerülő költségek a 18.6. pontban leírtaknak megfelelően a Vállalkozót terhelik. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó a közmű szolgáltatásokat a beruházás helyszínén vegye igénybe, ez esetben almérő kiépítésére kötelezi Vállalkozót. Megrendelő továbbá biztosítani tud depóniaképzésre alkalmas területet a beruházás helyszínén. Az ebből adódó költségek mindkét esetben a Vállalkozót terhelik.

11. ÉPÍTÉSI NAPLÓ

A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót köteles folyamatosan vezetni és állandóan az építkezés helyszínén tartani.

A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban föltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak.

Az építési naplót 1 eredeti és 2 másolati példányban kell vezetni, amelyből Megrendelő 1 másolati példányt kap.

Az építési naplóban az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának kezdetét és befejezését az ellenőrzéseket és vizsgálatok eredményeit, a méréseket stb. rögzítik.

A Megrendelő képviselője az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli Vállalkozóval.

Az építési naplót a Megrendelő képviselője hetente legalább egy alkalommal ellenőrizni köteles. Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést  a feleknek alá kell írni.

Az építési napló helye a Vállalkozó helyszíni irodája. Az építési napló eredeti példányát és mellékleteit a Vállalkozónak az átadás-átvételtől számított 10 évig meg kell őriznie.

12. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS

12.1 A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a 


- megtekintést,


- szemlét,


- bejárást.

12.2 Az eljárás során Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a 

· munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült.

· rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai és azon hatósági nyilatkozatok, amelyek igazolják, hogy a használatbavételi és üzembe helyezési engedély kiadásában érdekelt szakhatóságok nem látnak okot az engedély megtagadására;

· a munkavédelmi vezetői nyilatkozat rendelkezésre áll.

A Vállalkozónak termékfelelősség–vállalási nyilatkozatot kell tennie, az általa beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére.

Jelen szerződés teljesítését a sikeres birtokbaadási eljárás jelenti.

12.3 A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni Megrendelőnek 3 példány átadási dokumentációt.

Az átadási dokumentáció tartalmazza az átadási tervet, azaz a létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat magyar nyelven:

- gépkönyv,

- karbantartási és kezelési utasítás,

- minőségbiztosítási jegyzőkönyv,

- mérési jegyzőkönyvek,

- szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek,

- nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai,

- tervezői és kivitelezői nyilatkozatok

- építési naplók másolatai,

- a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal,

- a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, elérhetősége)

- felelős műszaki vezetői nyilatkozatok

- kivitelezői nyilatkozatok

- érintett közművek, valamint kéményseprő nyilatkozata (amennyiben releváns)

- beépített termékek garanciaigazolása

A sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.

13. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

13.1 Vállalkozó garantálja:

· valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és műszaki adat elérését,

· a létrehozott építmény minősége, mind a fölhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezet és kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja,

· az építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak betartását.

13.2 A Vállalkozónak fent részletezett egységes, teljes körű jótállási kötelezettsége a szerződés teljesítésétől számított 36 hónapra terjed ki, a létesítmény szokásos, folyamatos üzemelése esetén. Ezen felül biztosítja az épületszerkezetek, épületgépészeti rendszerek és berendezések, szakipari szerkezetek műszaki előírásokban, valamint a hatályos jogszabályokban előírt kötelező alkalmassági idejét. 

Amennyiben a létesítmény, vagy ennek egy része garanciaidő alatt, a Vállalkozó garanciális kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott garanciaidő a létesítményt, illetve az érintett részt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem válik.

A Vállalkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után rendeltetés-ellenes használat következményeként állt elő.

13.3 A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat, azt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül - a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó – a hibák kijavítását, amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi, 10 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi.

Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére. Amennyiben a hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, a Vállalkozó kérésére a Megrendelő a kicserélt elemeket, a tartozékokat stb. a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéséket nem, vagy nem időben teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a garanciákat igénybe venni.

14. KÖTBÉR, TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK

14.1. A szerződésben meghatározott határidőket mindkét fél köteles betartani. Amennyiben a Vállalkozó neki felróható módon a jelen szerződésben meghatározott rész-, illetve végleges teljesítési határidő tekintetében késedelembe esik, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérigényt, illetve kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet.  A késedelmi kötbér a teljesítési határidő eredménytelen lejárta utáni első naptól jár, mértéke 1.000.000.-Ft naponta, azzal, hogy a megfizetendő késedelmes teljesítési kötbér maximális összege összesen legfeljebb a nettó vállalkozói díj (Egyösszegű Ajánlati Ár) 5%-a.

14.2. A jelen szerződésben meghatározott kötbér lejárt követelésnek minősül, a Megrendelő a végszámlából azokat levonhatja. Ha a számlából történő levonásra nincs lehetőség vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni.

14.3. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a 4.1 pont szerinti nettó vállalkozói díj (Egyösszegű Ajánlati Ár) 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési bankgaranciát vagy más, a Kbt. szerinti biztosítékot (Teljesítési Biztosíték) nyújtani és ezt igazolni a Megrendelő felé. Ennek elmulasztása a szerződésnek a Megrendelő általi azonnali felbontását vonja maga után. Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására a Megrendelő akkor válik jogosulttá, ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, a szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, vagy ha a szerződés valamely részét a Vállalkozó mulasztása miatt harmadik személlyel kell a Megrendelőnek elvégeztetnie. 

Vállalkozó köteles a Megrendelő számára feltétel nélküli jólteljesítési biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke az átadás-átvételi eljárás lezárásától a jótállási idő lejártát követő 70. napig számított időtartamra a 4.1 pont szerinti nettó vállalkozói díj (Egyösszegű Ajánlati Ár) 5 %-ának megfelelő összegben. A jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás lezárásáig köteles Megrendelőnek biztosítani. Ennek elmulasztása a szerződésnek a Megrendelő általi azonnali felbontását vonja maga után. A biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására a Megrendelő akkor válik jogosulttá, ha a Vállalkozó a jótállási, illetve szavatossági kötelezettségének a jelen szerződésben és a jogszabályokban meghatározott módon és határidőre nem tesz eleget.

15. FELMONDÁS, ELÁLLÁS, SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

15.1 Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben:

a) A Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest 30 napot meghaladó késedelembe esik;

b) A Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel;

c) A Vállalkozó ellen csődeljárást, felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a  Vállalkozó végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel  a Vállalkozó érdekkörében, mely a szerződés teljesítését meghiúsítja;

d) A Vállalkozó átalakul, vagy a tulajdonosi összetételébe, vagyonában olyan jelentős változás következik be, mely a Megrendelő megítélése szerint a fentiekben meghatározott változások a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik;

e) Jelen szerződés 14.3. pontjában szabályozott eset bekövetkeztekor.

A felmondás a szerződést megszünteti.

15.2 Megrendelő a jelen szerződést a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően akkor jogosult a jelen szerződést 15 napos határidővel, előzetes írásbeli értesítést követően felmondani, ha erre hatósági kényszer (az építkezésnek hatóság részéről történő, a Megrendelő érdekkörén kívül felmerülő leállítása) okot ad.

15.3 A Megrendelő elállása, illetve felmondása esetén jogosult a Vállalkozó által még el nem végzett munkát harmadik személlyel elvégeztetni, melynek ellenértékét a vállalkozói díjból levonhatja. Az ezt meghaladó esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni.

15.4. A 15.1 és 15.2 pontokban foglalt esetekben (abban az esetben, ha a 15.2. pontban szabályozott felmondási ok a Vállalkozó érdekkörében merült fel) a Megrendelő jogosult a 14.1 pont szerinti kötbér és az azt meghaladó kárának érvényesítésére. A követelés érvényesítésére a 15.3 pontban foglaltak megfelelően irányadóak. A fenti esetekben a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult.

15.5. A 15.2 és 15.3 pontokban foglalt esetekben a Vállalkozó a már elvégzett munkájának megfelelő vállalkozói díjra jogosult.

15.6. A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 303. §-ában foglaltak alapján írásban lehet módosítani. Nem minősül a szerződés módosításának a felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

16. Jogviták, Bíróság

16.1 A felek a szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat tárgyalások útján, békés módon kísérlik meg rendezni.

16.2 A peren kívüli tárgyalások sikertelensége esetén a szerződő felek alávetik magukat a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Berettyóújfalu, 2011. november 17.

_____________________________________

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Megrendelő

Képviseli:

Muraközi István

Polgármester

_____________________________________
__________________________________

IMOLA Konstrukt Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Vállalkozó

Képviseli:

Takács Tibor ügyvezető


HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vállalkozó

Képviseli:

Szűcs Gyula elnök-vezérigazgató

Melléklet

FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

Tisztelt OTP Bank Nyrt.!

OTP Bank Nyrt. Berettyóújfalui Fiókja

Berettyóújfalu

Oláh Zsigmond u. 1.

4100

A Berettyóújfalu Város Önkormányzata nevében megbízom Önöket az alább megjelölt alszámla terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Számlatulajdonos megnevezése:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Számlatulajdonos székhelye:
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

Felhatalmazással érintett bankszámla száma:
11738046-15372459-10660007

Jogosult neve:
1. HUNÉP Universal Építőipari  

    Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. IMOLA Konstrukt Építőipari Korlátolt 

    Felelősségű Társaság

Jogosult képviseletére/cégjegyzésére jogosult személy
1. Szűcs Gyula elnök- vezérigazgató

2. Takács Tibor ügyvezető

Jogosult székhelye/címe:
1. 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.

2. 3300 Eger, Kossuth L. u. 6/a.

Jogosult bankszámla száma:
1. 10403428-49545654-48511047

2. 10918001-00000004-72120004

Jogosult számlavezetőjének megnevezése:
1. K & H Bank Zrt.

2. UniCredit Bank Hungary Zrt

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.

A felhatalmazás alapjául szolgáló jogügylet: Berettyóújfalu Város Önkormányzata, mint Megrendelő és HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint az IMOLA Konstrukt Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Vállalkozó között 2011. november 17. napján „A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0018, „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című konstrukción belül, a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház korszerűsítése  tárgyú beruházás kivitelezési feladatainak ellátása.” tárgyában közbeszerzési eljárás keretében létrejött vállalkozási  szerződés, melynek jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi.

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza, amennyiben a számlatulajdonos a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305.§ (3) bekezdés szerinti határidőben az ellenszolgáltatást teljesítette.

Kelt : Berettyóújfalu, 2011. november 17.

……………………………………..

számlatulajdonos

Záradék:

Az OTP Bank Nyrt., mint a Számlatulajdonos számlavezető pénzintézete tudomásul vesszük, hogy a Jogosult Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti. 

Banki azonosító szám: ……………….

Kelt :……………………………………..

……………………………………..
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